
 
 

Lohngebundene Kosten GaLaBau Bayern 2021 

Stand: 1. Januar 2021 

1. Ermittlung Arbeitstage 2021         
Musterberechnung 
Landschaftsgärtner 
Lohngruppe 4.1 

1.1. Kalendertage 2021     365,00 Tage  

1.2. Ausfalltage 2021          

  Samstage und Sonntage 104,00 Tage      

  gesetzliche und regionale Feiertage 10,00 Tage      

  Urlaubstage 30 Tage (gem. BRTV gewerblich,  
§ 6 Ziff. 4) 30,00 Tage      

  Arbeitsausfall durch gesetzliche, tarifliche und 
betriebliche Arbeitsbefreiung 12,00 Tage      

  Arbeitsausfall durch SaisonKUG 28,00 Tage      

  Arbeitsausfall durch Krankheit 14,00 Tage      

  Summe Ausfalltage 198,00 Tage      

  Arbeitstage 2021     167,00 Tage  

2. Ermittlung des Zuschlagssatzes für lohngeb. Kosten          

2.1. Berechnung des Basislohns      

2.1.1. Grundlohn   100,00 % 17,71 €  
2.1.2. Soziallohn (in % der Arbeitstage)          

  gesetzliche und regionale Feiertage 5,99 %      

  Urlaubstage 17,96 %      

  gesetzliche, tarifliche und betriebliche Ausfalltage 7,19 %      

  Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 8,38 %      

A Summe Soziallöhne 39,52 % 39,52 % 7,00 €  
 Basislohn für die Berechnung   139,52 % 24,71 €  

2.2. Sozialkosten          

2.2.1. Gesetzliche Sozialkosten          

  Krankenversicherung 7,30 %      

 Zusatzbeitrag KV 0,65 %    

  Rentenversicherung  9,30 %      

  Arbeitslosenversicherung  1,20 %      

  Berufsgenossenschaft 2,03 %      

  Insolvenzgeldumlage 0,06 %      

  Pflegeversicherung 1,525 %      

  Schwerbehindertenausgleich 0,70 %      

  Sicherheitsfachkräfte 0,20 %      

  Winterbau-Umlage 1,20 %      

  Schutzkleidung 1,55 %      

2.2.2. Tarifliche Sozialkosten          

  Jahressonderzahlung gem. GaLaBau-Tarif 1,21 %      

  Ausbildungsumlage  0,80 %      

  Wegegeld + Auslösung 5,52 %      

  Vermögenswirksame Leistungen 0,20 %      

  Insolvenzabsicherung (Jahresarbeitszeitkonto) 0,24 %      

 Summe Sozialkosten 33,69 %      

B Umrechnung: (Sozialkosten x Basislohn) : 100 =     47,00 % 8,32 €  

C Lohngebundene Kosten: A + B   86,52 % 15,32 €  

D Kalkulationslohn (Grundlohn + Lohngeb. Kosten)    186,52 % 33,03 €  
 
Nach den Analysen des BGL (Auswertung Betriebsvergleich) sind auf den Kalkulationslohn für die Gemeinkosten der Baustelle ein Prozentsatz zwischen 
16,51 % bis 26,05 %, für die Allgemeinen Geschäftskosten ein Prozentsatz zwischen 48,74 % und 75,51 % und für Wagnis & Gewinn (10 %) ein 
Prozentsatz zwischen 24,63 % und 28,27 % anzusetzen. Die angegebenen Spannbreiten dienen der Orientierung und ersetzen nicht die individuelle 
Berechnung der Kosten.  


